



MUNICÍPIO DE CARMÉSIA/MG



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 057/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) SECRETÁRIO MUNICIPAL do(a) MUNICÍPIO DE CARMÉSIA/MG comunica aos interessados e participantes da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024 referente à *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO CONJUNTO HABITACIONAL "BARRA DO SARANDI" NA CIDADE DE CARMÉSIA/ MG, INCLUSO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES QUE SE ENCONTRAM DETALHADAS NOS MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS E PROJETOS. RECURSOS ORIUNDO DO CONVÊNIO N.º 1491000320/2024/SEGOV, CELEBRADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO –SEGOV E O MUNICÍPIO DE CARMÉSIA*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : JULIANA PONCIANO CONSTRUCAO CIVIL - 16.776.228/0001-08

| Lote | Item | Quant. | Un | Marca | Modelo | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado | Econ. R\$ |
|---|------|--------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 1 | 1,00 | SERVIÇO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | R\$ 1.221,86 | R\$ 1.221,86 | R\$ 1.554,49 | R\$ 1.554,49 | R\$ 332,63 |
| Descrição: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1,00 | SERVIÇO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | R\$ 12.030,46 | R\$ 12.030,46 | R\$ 15.218,37 | R\$ 15.218,37 | R\$ 3.187,91 |
| Descrição: SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1,00 | SERVIÇO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | R\$ 6.075,24 | R\$ 6.075,24 | R\$ 7.673,98 | R\$ 7.673,98 | R\$ 1.598,74 |
| Descrição: SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1,00 | SERVIÇO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | R\$ 50.739,45 | R\$ 50.739,45 | R\$ 64.176,44 | R\$ 64.176,44 | R\$ 13.436,99 |
| Descrição: SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1,00 | SERVIÇO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | R\$ 175.131,19 | R\$ 175.131,19 | R\$ 221.550,37 | R\$ 221.550,37 | R\$ 46.419,18 |
| Descrição: SERVIÇOS DE CALÇAMENTO | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1,00 | SERVIÇO | PRÓPRIO | PRÓPRIO | R\$ 1.801,80 | R\$ 1.801,80 | R\$ 2.278,80 | R\$ 2.278,80 | R\$ 477,00 |
| Descrição: OBRAS COMPLEMENTARES | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Subtotal Adjudicado: | | Subtotal Orçado: | 20,9479 % | R\$ 65.452,45 |
| | | | | | | R\$ 247.000,00 | | R\$ 312.452,45 | | |

TOTAL GERAL DO PROCESSO

| Total Adjudicado | Total Orçado | Economia % | Economia R\$ |
|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| R\$ 247.000,00 | R\$ 312.452,45 | 20,9479 % | 65.452,45 |

Carmésia - Minas Gerais, 29 de Maio de 2024

MARCELO BATISTA TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL