



P-plads  
8 p-pladser  
belægning; udføres med stabilgrusbelægning  
p-pladser markeres med betonsten pr p-plads  
lagt i niveau med stabilgrus

Rev E	Bygningen spejlvendes	23.10.2019
Rev D	Bagvægge og indvendige vægge ændret/dæk over mødelokale	14.05.2019
Rev C	fejl i p antal, mål for ind/udkørsel, areal på p-plads	21.03.2019
Rev B	overfladevand tilsluttet off./p-pladser fjernet	21.03.2019
Rev A	Terræn tilrettet forhold efter nedbrydning	01.02.2019

Sag **Rinkenæs ny vandværk** Bygherre Rinkenæs Vandværk  
Nederbyvej 76, Rinkenæs Rinkenæs

Emne	Status	Forprojekt	Tegn nr	Rev nr
<b>Beliggenhedsplan</b>	Mål	1:200	<b>E1.02</b>	<b>E</b>
	Dato	15.01.2019		