

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 265,572 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( послання на документ про затвердження )

" " 20 р.

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**

**"Капітальний ремонт спортивної зали Костянтинівського ЗЗСО за адресою: с.Костянтинівка вул. Куроп'ятника Дмитра, 9 Миколаївського району Миколаївської області"**

Складений в поточних цінах станом на 30 серпня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	4	Кошторисна вартість, тис.грн.			загальна вартість
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2-1	<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b> "Капітальний ремонт спортивної зали Костянтинівського ЗЗСО за адресою: с.Костянтинівка вул. Куроп'ятника Дмитра, 9 Миколаївського району Миколаївської області" <b>Разом по главі 2:</b> <b>Разом по главах 1-7:</b> <b>Разом по главах 1-8:</b> <b>Разом по главах 1-9:</b>	192,809 192,809 192,809 192,809	- - - -	- - - -	192,809 192,809 192,809 192,809	
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	<b>Глава 10. Утримання служби замовника</b> Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2,892	2,892	
<b>Разом по главі 10:</b>			-	-	2,892	2,892	



	3	4	5	6	7	
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	13,650	13,650
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	0,770	0,770
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главі 12:	192,809	-	14,420	14,420
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12:	9,475	-	17,312	210,121
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	-	-	-	9,475
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	-	-	1,714	1,714
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	202,284	-	19,026	221,310
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	202,284	-	44,262	265,572

Керівник проектної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_