

Теодорпольська селищна рада
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 929,640 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

Рішення виконавчого комітету №308
(посилання на документ про затвердження)

25 листопада 2025 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт котельні Новоставецького ліцею Теофіпольської селищної ради по вул. Василя Шуляка, 22 в с. Новоставці Хмельницького району Хмельницької області

Складений за поточними цінами станом на 10 листопада 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт котельні Новоставецького ліцею Теофіпольської селищної ради по вул. Василя Шуляка, 22 в с. Новоставці Хмельницького району Хмельницької області	693,924	-	-	693,924
		Разом по главі 2:	693,924	-	-	693,924
		Разом по главах 1-7:	693,924	-	-	693,924
		Разом по главах 1-8:	693,924	-	-	693,924
		Разом по главах 1-9:	693,924	-	-	693,924

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	10,409	10,409
		Разом по главі 10:	-	-	10,409	10,409
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт - 19734,00грн (ПДВ не оподатковується)	-	-	19,734	19,734
		Разом по главі 12:	-	-	19,734	19,734
		Разом по главах 1-12:	693,924	-	30,143	724,067
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	24,226	-	-	24,226
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	12,319	12,319
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	16,654	-	0,723	17,377
		Разом	734,804	-	43,185	777,989
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	151,651	151,651
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	734,804	-	194,836	929,640

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник



Василь Григор ІПО

Романов ОЮ